
 

 

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПроТех Инжиниринг» 

 

 

 

 Е110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ГС_0_0_RU_IFD.docx 
 

 

 

 

 

УСОЛЬСКИЙ КАЛИЙНЫЙ КОМБИНАТ. ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

2-ОЙ ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА. ФЛОТАЦИОННАЯ ФАБРИКА С 
ТЕХНОЛОГИЕЙ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ШЛАМОВ 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах 

инженерно-технического обеспечения  

Подраздел 6. Система газоснабжения  

 

E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ГС 

Том 5.6 

 

 

Санкт-Петербург 

2024 



  

 

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПроТех Инжиниринг» 

 

В
за

м
. 
и
н

в
.№

 

 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

 

 Е110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ГС_0_0_RU_IFD.docx 
 

титул ьны й л ист  

 

УСОЛЬСКИЙ КАЛИЙНЫЙ КОМБИНАТ. ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 
2-ОЙ ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА. ФЛОТАЦИОННАЯ ФАБРИКА С 

ТЕХНОЛОГИЕЙ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ШЛАМОВ 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах 
инженерно-технического обеспечения 

Подраздел 6. Система газоснабжения 

 

E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ГС 

Том 5.6 

Заместитель директора филиала 

по управлению проектами 

 

В.А. Немцев 

   

Главный инженер проекта  К.В. Старостенков 

 

Санкт-Петербург 

2024 
 



 

E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ГС-Т 

 

 

2024 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения. Подраздел 6. Система газоснабжения. Том 5.6 

2 

 Е110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ГС_0_0_RU_IFD.docx 
 

Список исполнителей 

Разработано: 

Выполненные 
разделы  

документа 
Отдел/должность И.О. Фамилия Подпись Дата 

Все Отдел инженерных сетей и сооружений 

 Начальник отдела К.В. Трушков  20.01.24 

 Руководитель группы О.В. Валеева  20.01.24 

Графическая часть 

 Отдел инженерных сетей и сооружений 

 Начальник отдела К.В. Трушков  20.01.24 

 Руководитель группы О.В. Валеева  20.01.24 

     

 

Согласовано: 

Должность И.О. Фамилия Подпись Дата 

Нормоконтролёр К.М. Смагина   20.01.24 



 

 

  
 С

о
гл

а
с
о
в
а
н
о

 

  

  

  

  

 

В
за

м
. 
и
н

в
.№

 

 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

 

      

E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ГС-С       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

И
н
в
. 
№

  
п
о
д

л
. 

 

Разработал Валеева  20.01.24 

Содержание тома 5.6 

Стадия Лист Листов 

Проверил Трушков  20.01.24 П   1 
    

 

Н. контр. Смагина  20.01.24 

    

    Е110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ГС_0_0_RU_IFD.docx

Обозначение Наименование 
Кол. 

листов 
Примечание 

E110-0038-8000489814-П-02-
ИОС.ГС-C 

Содержание тома 5.6 1  

E110-0038-8000489814-П-02-
ИОС.ГС-Т 

Текстовая часть  32  

E110-0038-8000489814-П-02-
ИОС.ГС-Г 

Графическая часть 3  

Общее количество листов – 36 



 

E110-0038-800489814-П-02-ИОС.ГС-Т 

 

 

2024 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения. Подраздел 6. Система газоснабжения. Том 5.6 

3 

 Е110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ГС_0_0_RU_IFD.docx 
 

Содержание 

Обозначения и сокращения .............................................................................................. 5 

1 Предисловие .............................................................................................................. 6 

2 Характеристика источника газоснабжения в соответствии 

с техническими условиями, сведения о параметрах топлива, 

требованиях к надежности и качеству поставляемого топлива ............................ 8 

2.1 Снабжение природным газом .......................................................................... 8 

2.2 Снабжение резервным топливом .................................................................... 8 

3 Сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, 

параметрах и режимах их работы ............................................................................ 9 

4 Описание технических решений по обеспечению учета и контроля 

расхода газа и продукции, вырабатываемой с использованием газа, в 

том числе тепловой и электрической энергии ...................................................... 10 

5 Описание и обоснование применяемых систем автоматического 

регулирования и контроля тепловых процессов ................................................... 11 

6 Описание способов контроля температуры и состава продуктов 

сгорания газа ........................................................................................................... 12 

7 Описание технических решений по обеспечению теплоизоляции 

ограждающих поверхностей агрегатов и теплопроводов..................................... 13 

8 Перечень сооружений резервного топливного хозяйства .................................... 14 

9 Обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ 

охранной зоны присоединяемого газопровода, а также сооружений на 

нем ............................................................................................................................ 16 

10 Обоснование технических решений устройства электрохимической 

защиты стального газопровода от коррозии ......................................................... 19 

11 Сведения о средствах телемеханизации газораспределительных сетей, 

объектов их энергоснабжения и электроприводов ............................................... 20 

12 Перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования 

объектов системы газоснабжения, в том числе описание и обоснование 

проектируемых инженерных систем по контролю и предупреждению 

возникновения потенциальных аварий, систем оповещения и связи ................. 21 

13 Перечень мероприятий по созданию аварийной спасательной службы и 

мероприятий по охране систем газоснабжения .................................................... 24 



 

E110-0038-800489814-П-02-ИОС.ГС-Т 

 

 

2024 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения. Подраздел 6. Система газоснабжения. Том 5.6 

4 

 Е110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ГС_0_0_RU_IFD.docx 
 

14 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности объекта капитального 

строительства .......................................................................................................... 25 

14.1 Требования к инженерно-техническим решениям, влияющим на 

энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений .............. 25 

14.2 Требования к оборудованию и системам, позволяющие исключить 

нерациональный расход энергетических ресурсов ...................................... 25 

14.3 Требования к оборудованию и системам, позволяющие исключить 

нерациональный расход энергетических ресурсов ...................................... 25 

14.4 Обоснование выбора инженерно-технических решений с целью 

обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений 

требованиям энергетической эффективности .............................................. 25 

14.5 Требования оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов ......................... 26 

15 Сведения о показателях энергетической эффективности объекта 

капитального строительства, в том числе о показателях, 

характеризующих годовую удельную величину расхода топлива в 

объекте капитального строительства .................................................................... 27 

16 Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов 

топлива и максимально допустимых величинах отклонений от таких 

нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, 

сооружений, на которые требования энергетической эффективности не 

распространяются) .................................................................................................. 28 

17 Перечень мероприятий по учету и контролю расходования 

используемого топлива ........................................................................................... 29 

18 Спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий, 

материалов, позволяющих исключить нерациональный расход топлива, 

в том числе и основные их характеристики........................................................... 30 

 

Ссылочные документы и библиография ........................................................................ 31 

  



 

E110-0038-800489814-П-02-ИОС.ГС-Т 

 

 

2024 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения. Подраздел 6. Система газоснабжения. Том 5.6 

5 

 Е110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ГС_0_0_RU_IFD.docx 
 

Обозначения и сокращения 

В документации приняты следующие обозначения и сокращения: 

Обозначение, 
сокращение 

Расшифровка 

ГРС Газораспределительная станция 

КШ Кран шаровой  

ОК Обогатительная фабрика 

УКК Усольский калийный комбинат 

ЭХЗ Электрохимическая защита  
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1 Предисловие 

В настоящем томе приведены технические решения по переносу участка су-

ществующего внутриплощадочного газопровода и участка существующего трубопро-

вода резервного топлива в связи с выносом эстакады 2.102.5 между осями 13-44 из 

пятна застройки для объектов «Усольский калийный комбинат. Обогатительная 

фабрика 2-ой очереди строительства. Флотационная фабрика с технологией обез-

воживания шламов», в соответствии с заданием на проектирование (см. таблицу 

1.1). 

Таблица 1.1 – Титульный список объектов проектирования 

Номер объ-
екта (по ГП) 

Номер объ-
екта (по 

ИСП) 
Наименование  

Вид строительства/ 

Примечания 

8.1 02.20.200 Главный корпус с ФПО в составе: Новое строительство 

8.1.1.1 02.12.121 
Фильтр-прессовальное отделение 
(ФПО) 

Новое строительство 

8.1.1.2 02.03.052 Отделение фильтрации Новое строительство 

8.1.1.2 02.03.052 Отделение фильтрации Новое строительство 

8.1.1.3 02.03.032 Отделение флотации Новое строительство 

8.1.1.4 02.03.013 Отделение измельчения Новое строительство 

8.1.2 02.02.012 Отделение сгущения Новое строительство 

8.1.3 02.03.033 Отделение обесшламливания Новое строительство 

8.1.4 02.01.098  Перегрузочный узел  Новое строительство 

8.1.5 02.01.099 
Галерея транспорта дробленой ру-
ды от перегрузочного узла на 
ФОФ2  

Новое строительство 

8.1.6 06.03.071 Санитарно-бытовые помещения Новое строительство 

8.1.7 06.03.041 
Лаборатория и служебные поме-
щения 

Новое строительство 

8.1.8 02.12.031 
Гидрозакладочный комплекс 2-ой 
очереди (ГЗК-2) 

Новое строительство 

8.3.1 02.01.097 
 Галерея транспорта дробленой 
руды  

Новое строительство 

8.3.2 02.03.082 
 Галерея подачи концентрата на 
ФОФ 

Новое строительство 

8.3.3 02.03.083  Перегрузочный узел Новое строительство 
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Номер объ-
екта (по ГП) 

Номер объ-
екта (по 

ИСП) 
Наименование  

Вид строительства/ 

Примечания 

8.3.4 02.03.084 
 Галерея подачи концентрата на 
ФОФ 

Новое строительство 

8.102.1 03.08.015 Технологическая эстакада Новое строительство 

8.102.2 03.08.016 Технологическая эстакада Реконструкция 

8.102.3 03.08.017 Кабельная эстакада Реконструкция 

2.102.5 03.08.010 Технологическая эстакада  Реконструкция 
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2 Характеристика источника газоснабжения 

в соответствии с техническими условиями, сведения 
о параметрах топлива, требованиях к надежности и 

качеству поставляемого топлива  

2.1 Снабжение природным газом 

Существующий источник газоснабжения для всего объекта «Усольский калий-

ный комбинат» – газораспределительная станция (ГРС) (положительное заключение 

государственной экспертизы ФАУ «Государственная экспертиза России»  

№ 198-13/ЕГЭ-2421/02 от 06 июня 2013 г. [2.2]).  

ГРС выполнена в блочно-комплектном исполнении, в ее состав входят три 

блок-бокса редуцирования, и имеется три выхода. Газоснабжение объектов УКК 

осуществляется от технологического блока с выходом № 1 (производительность – 

20 000 нм3/ч). 

Параметры природного газа на выходе из АГРС: 

− давление на выходе – 0,6 МПа;  

− низшая теплота сгорания природного газа – 7950 ккал/м3; 

− плотность абсолютная – 0,685 кг/м3. 

Существующая система газоснабжения запроектирована и построена в соот-

ветствии с проектной документацией [2.1], [2.4], получившей Положительное заклю-

чение государственной экспертизы [2.3], [2.5].  

Существующая внутриплощадочная сеть газопроводов относится ко II катего-

рии. Наружный диаметр газопровода на переносимом участке равен 219х6,0. Давле-

ние газа в точках подключения 1 и 2 вновь проектируемого газопровода к существу-

ющему согласно гидравлического расчета равно 0,579 МПа и 0,572 МПа соответ-

ственно. 

2.2 Снабжение резервным топливом 

Согласно проектной документацией [2.1], [2.4] для некоторых потребителей 

природного газа, предусмотрена внутриплощадочная сеть трубопроводов резервно-

го топлива. В качестве резервного топлива применяется – дизельное топливо зим-

нее марки ДТ-3-К3 (К4, К5) ГОСТ Р 55475-2013 [1.17] с предельной температурой 

фильтруемости минус 38 °С, плотностью 800-855 кг/м3 (при 15 °С), удельная теплота 

сгорания 42,0-42,7 МДж/кг (10032-10198 ккал/кг), класс опасности по ГОСТ 12.1.007-

76 [1.21]  – 4, группа взрывопожароопасности по ПУЭ [1.20] –  II–Т3. 
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3 Сведения о типе и количестве установок, 

потребляющих топливо, параметрах и режимах их 
работы 

Настоящей проектной документацией «Усольский калийный комбинат. Обога-

тительная фабрика 2-ой очереди строительства. Флотационная фабрика с техноло-

гией обезвоживания шламов» новые системы и корректировка существующих си-

стем учета и контроля расхода природного газа не предусматриваются. 
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4 Описание технических решений по обеспечению 

учета и контроля расхода газа и продукции, 
вырабатываемой с использованием газа, в том числе 

тепловой и электрической энергии 

Настоящей проектной документацией «Усольский калийный комбинат. Обога-

тительная фабрика 2-ой очереди строительства. Флотационная фабрика с техноло-

гией обезвоживания шламов» новые системы учета и контроля расхода газа и про-

дукции, а также корректировка существующих систем автоматического регулирова-

ния параметров, не предусматриваются. 
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5 Описание и обоснование применяемых систем 

автоматического регулирования и контроля тепловых 
процессов 

Настоящей проектной документацией «Усольский калийный комбинат. Обога-

тительная фабрика 2-ой очереди строительства. Флотационная фабрика с техноло-

гией обезвоживания шламов» новые системы и корректировка существующих си-

стем автоматического регулирования параметров не предусматриваются. 
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6 Описание способов контроля температуры и состава 

продуктов сгорания газа 

Настоящей проектной документацией «Усольский калийный комбинат. Обога-

тительная фабрика 2-ой очереди строительства. Флотационная фабрика с техноло-

гией обезвоживания шламов» новые системы и корректировка существующих си-

стем контроля температуры и состава продуктов сгорания газа не предусматривают-

ся. 
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7 Описание технических решений по обеспечению 

теплоизоляции ограждающих поверхностей агрегатов 
и теплопроводов 

Настоящей проектной документацией «Усольский калийный комбинат. Обога-

тительная фабрика 2-ой очереди строительства. Флотационная фабрика с техноло-

гией обезвоживания шламов» теплоизоляция оборудования и трубопроводов не 

предусматривается. 
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8 Перечень сооружений резервного топливного 

хозяйства 

Настоящей проектной документацией «Усольский калийный комбинат. Обога-

тительная фабрика 2-ой очереди строительства. Флотационная фабрика с техноло-

гией обезвоживания шламов» предусматривается корректировка существующей 

трассы резервного топливоснабжения в связи с выносом эстакады 2.102.5 между 

осями 13-44 из пятна застройки.  

Новые потребители резервного топлива на территории УКК в рамках данной 

проектной документации не предусматриваются. 

Существующая система снабжения резервным топливом запроектирована и 

построена в соответствии с проектной документацией [2.1], [2.4] получившей Поло-

жительное заключение государственной экспертизы [2.3], [2.5]. Топливопровод ре-

зервного топлива (дизельное топливо) (рабочее давление транспортируемого про-

дукта 0,55 МПа) имеет категорию Б(б)-III.  

Согласно [2.1] диаметр и толщина стенки топливопровода - 57х3,5. Изменение 

диаметра, толщины стенки, переносимого участка топливопровода данной проект-

ной документацией не предусматривается.  

Переносимый участок топливопровода монтируется из стальных бесшовных 

горячедеформированных труб сортамента по ГОСТ 8732-78 [1.14] поставка по груп-

пе В 09Г2С ГОСТ 19281-2014 [1.15], ГОСТ 8731-74 [1.13].  

Топливопровод прокладывается по вновь проектируемому участку эстакады 

параллельно проектируемому газопроводу. Общая протяженность проектируемого 

участка наружного стального трубопровода дизельного топлива 57х3,5 составляет 

417,0 м.  

Расстояние между опорами топливопровода определены расчетом на проч-

ность согласно СП 33.13330.2012 [1.19], выполненным в программе СТАРТ-ПРОФ 

(версия 04.86 R3, лицензия № 1134). Для топливопровода с наружным диаметром 57 

- не более 3,0 м. 

Компенсация тепловых удлинений топливопровода обеспечивается за счет П-

образных компенсаторов, а также углов поворота трассы, подъемов и опусков.  

Перед испытанием воздухом внутреннюю полость топливопровода необходи-

мо продуть сжатым для удаления окалины, влаги и засорений. 

Монтаж, испытание и приёмка топливопровода в эксплуатацию производится 

в соответствии с требованиями ГОСТ 32569-2013 [1.16]. 
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После окончания сварочных и изоляционных работ, установки арматуры и 

устройства ЭХЗ, необходимо провести топливопровод на прочность и плотность 

пневматическим способом на давление 0,6 МПа согласно [1.16]. 
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9 Обоснование выбора маршрута прохождения 

газопровода и границ охранной зоны 
присоединяемого газопровода, а также сооружений 

на нем 

Настоящей проектной документацией предусматривается перенос участка 

надземного внутриплощадочного газопровода в связи с выносом эстакады 2.102.5 

между осями 13-44 из пятна застройки. 

Прокладка переносимого участка газопровода предусматривается надземной 

по вновь проектируемому участку эстакады 2.102.5 совместно с топливопроводом и 

другими технологическими коммуникациями. 

Трасса эстакады выбрана в соответствии с расположением объектов на ген-

плане вдоль проездов, по возможно короткому пути с максимальным совмещением 

технологических коммуникаций на общих строительных конструкциях. Газопровод 

на эстакаде прокладываются с уклоном, соответствующим уклону расположенных 

совместно с ними технологических трубопроводов.  

Расстояние в свету между надземными газопроводом, топливопроводами и 

технологическими трубопроводами на эстакаде принято исходя из условий монтажа, 

осмотра и возможности ремонта (не менее 100 мм) [1.7]. Расстояние от силовых ка-

белей принято не менее 1 м, кабелей связи не менее 0,5 м согласно [1.20]. 

Расстояние между опорами газопровода определены расчетом на прочность 

согласно СП 33.13330.2012 [1.19], выполненным в программе СТАРТ-ПРОФ (вер-

сия 04.86 R3, лицензия № 1134). Для газопровода с наружным диаметром 219 – не 

более 12,0 м. 

Изменение диаметров, толщин стенок, переносимого участка газопровода 

данной проектной документацией не предусматривается. Согласно [2.1] диаметр и 

толщина стенки газопровода – 219х6,0. 

Переносимый участок газопровода с рабочим давлением транспортируемого 

природного газа от 0,3 МПа до 0,6 МПа включительно относится ко II категории в со-

ответствии с таблицей 1 СП 62.13330.2011* [1.6].  Участок монтируется из стальных 

электросварных труб сортамент по ГОСТ 10704-91 [1.11], поставка по группе В 

09Г2С ГОСТ 19281-2014 [1.15], ГОСТ 10705-80 [1.12].  

Компенсация тепловых удлинений топливопровода обеспечивается за счет П-

образных компенсаторов, а также углов поворота трассы, подъемов и опусков.  

Общая протяженность проектируемого участка наружного стального газопро-

вода 219х6,0 составляет – 420,0 м. 
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Сварка газопроводов производится электродами типа Э-42А ГОСТ 9467-75 

[1.10]. Контроль качества сварных соединений производится по ГОСТ 7512-82 [1.18] 

в соответствии с СП 62.13330.2011* [1.6]. 

Проектный срок эксплуатации нового стального надземного участка газопро-

вода принимается 50 лет, при условии восстановления защитного покрытия в сроки, 

предусмотренные производителем защитного покрытия. При назначении срока экс-

плуатации газопровода скорость коррозии стали принята 0,01 мм в год (для неагрес-

сивного природного газа). Первая плановая оценка технического состояния должна 

проводиться через 40 лет после ввода участка в эксплуатацию. Диагностика с целью 

определения необходимости замены или остаточного ресурса с разработкой меро-

приятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопровода на весь срок про-

дления жизненного цикла, должна включать проверку: герметичности газопроводов, 

состояния защитного покрытия (для стальных газопроводов); состояния (износ) ма-

териала труб, качества сварных стыков. 

Требования об установлении границ охранных зон газопроводов согласно 

«Правил охраны газораспределительных сетей» [1.2] проектом не учитываются. 

Согласно п.1 «Правил охраны газораспределительных сетей» [1.2] данные 

Правила распространяются на газораспределительные сети. В свою очередь, исхо-

дя из «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопо-

требления» [1.1], «сеть газораспределения» – единый производственно-

технологический комплекс, включающий в себя наружные газопроводы, сооружения, 

технические и технологические устройства, расположенные на наружных газопрово-

дах, и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего 

устройства, установленного на выходе из газораспределительной станции, до от-

ключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети 

газопотребления (в том числе сети газопотребления жилых зданий). 

Разрабатываемые данным проектом внутриплощадочные газопроводы не от-

носятся к сетям газораспределения, т.к. согласно представленному определению 

в п. 53 ГОСТ Р 53865-2019 [1.9], границей сети газораспределения и газопотребле-

ния для всего комбината является отключающее устройство - кран (КШ DN 250) на 

вертикальном участке после точки подключения внутриплощадочного газопровода к 

газораспределительному газопроводу, установленный на территории предприятия, 

учтенный проектом газоснабжения Усольского калийного комбината. 

Испытание газопроводов 

Перед испытанием надземного газопровода на герметичность внутреннюю 

полость газопроводов необходимо продуть сжатым воздухом для удаления окалины, 

влаги и засорений. 
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Испытания газопровода следует производить после окончания сварочных 

и изоляционных работ, установки арматуры и устройства ЭХЗ. 

Испытание на герметичность надземного (наружного) газопровода высокого 

давления второй категории (от 0,3 до 0,6 МПа) проводят давлением 0,75 МПа в те-

чение 1 ч в соответствии с таблицей 16 СП 62.13330.2011* [1.6]. 

Монтаж, испытание и приёмка газопровода в эксплуатацию производится в 

соответствии с требованиями СП 62.13330.2011* [1.6], Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспреде-

ления и газопотребления» [1.5]. 

Испытания газопровода после их монтажа проводит строительно-монтажная 

организация в присутствии представителей технадзора заказчика и газораспредели-

тельной организации. Результаты испытаний оформляются актом и записью в стро-

ительном паспорте. 
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10 Обоснование технических решений устройства 

электрохимической защиты стального газопровода от 
коррозии 

Ввиду отсутствия подземных участков газопровода, электрохимическая защи-

та от коррозии не предусматривается. 

Прокладка переносимого участка газопровода по территории УКК предусмат-

ривается в надземном исполнении. 

Газопровод заземлен. Заземление газопровода происходит через металличе-

ские связи конструкций эстакады и опор с заземляющим контуром. 

Надземный стальной участок газопровода, опоры и все металлические кон-

струкции защищаются от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух сло-

ев грунтовки «Акрус-эпокс С» ТУ 2312-001-93475776-2006 и двух слоев эмали «Акрус 

полиур» ТУ 2312-002-93475776-2006 производства ООО «АКЗ покрытия» г. Москва 

(годны при температуре эксплуатации от минус 60 ºС до плюс 80 ºС).  

Наружный надземный газопровод высокого давления окрашиваются опозна-

вательной краской желтого цвета согласно ГОСТ 14202-69 [1.8]. 
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11 Сведения о средствах телемеханизации 

газораспределительных сетей, объектов их 
энергоснабжения и электроприводов 

Ввиду отсутствия на внутриплощадочных сетях газопотребления запорно-

регулирующей арматуры с электроприводом, средства телемеханизации в проекте 

не предусматриваются. 
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12 Перечень мероприятий по обеспечению безопасного 

функционирования объектов системы 
газоснабжения, в том числе описание и обоснование 

проектируемых инженерных систем по контролю и 
предупреждению возникновения потенциальных 

аварий, систем оповещения и связи 

Мероприятия по обеспечению безопасного функционирования объектов си-

стемы газоснабжения соответствуют требованиям Федерального закона «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов» [1.3], а также дру-

гим действующим нормативно-правовым актам и нормативно-техническим докумен-

там. 

Работоспособность и безопасность при эксплуатации сетей газораспределе-

ния и газопотребления должны поддерживаться и сохраняться путем проведения 

технического обслуживания и ремонта в соответствии с эксплуатационными доку-

ментами, техническими регламентами, национальными стандартами и сводами пра-

вил, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, и другими 

нормативными правовыми документами. 

На стадии строительства должны обеспечиваться соблюдение технологии 

производства строительно-монтажных работ, выполнение технических решений, 

предусмотренных проектной документацией на строительство газопровода, а также 

использование соответствующих материалов и изделий. 

Рабочие должны пройти обучение и проверку знаний по безопасным методам 

и приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их 

трудовым обязанностям. 

Соединение элементов газопроводов производится сваркой, фланцевые со-

единения предусматриваются в местах установки арматуры, резьбовые – на сталь-

ных наружных газопроводах низкого и среднего давления в местах установки арма-

туры. 

На всех стадиях строительства, монтажа и ремонта газопроводов обеспечи-

вается контроль производства работ в установленном порядке. 

Контроль включает проверку: 

− аттестации персонала; 

− наличия аттестации технологии сварки; 

− наличия аттестации сварочного и контрольного оборудования, аппаратуры, 

приборов и инструментов; 
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− качества материалов (стальных труб, изоляционных покрытий, сварочных, в 

том числе материалов для дефектоскопии); 

− основания под газопровод; 

− организации и осуществления операционного контроля (визуального и из-

мерительного) сварных соединений; 

− организации и осуществления контроля качества сварных соединений раз-

рушающими и неразрушающими (радиографическим, ультразвуковым) ме-

тодами, а также контроля качества изоляционных покрытий; 

− организации контроля исправления дефектов. 

В обязательном порядке производиться входной контроль качества труб, де-

талей и узлов газопроводов, арматуры, изоляционных и других материалов специа-

листами аттестованной в установленном порядке лаборатории. 

Заключения, радиографические снимки, магнитные ленты или диаграммы 

хранятся в строительно-монтажной организации (лаборатории) после сдачи газо-

провода в эксплуатацию в течение года. 

Сварные соединения подлежат визуальному и измерительному контролю в 

целях выявления наружных дефектов всех видов, а также отклонений по геометри-

ческим размерам и взаимному расположению элементов. 

Стыковые соединения надземных газопроводов давлением свыше 0,005 до 

1,2 МПа подлежат контролю физическим методом в объеме 5 % (но не менее одного 

стыка) общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком. 

Рабочие перед началом строительно-монтажных работ обязаны пройти ин-

структаж по технике безопасности и охране труда в своей организации и получить 

допуск к работам. 

В журнале производства работ должна быть сделана соответствующая за-

пись. 

Рабочее место должно быть безопасно для работника, а именно: 

− на строительных площадках при работе крана, рабочий должен быть в кас-

ке и не стоять под стрелой крана; 

− при работе рабочие должны быть оснащены специальной одеждой и рука-

вицами; 

− сварщики по металлу должны иметь защитные экраны соответствующей 

светостойкости; 

− зона работы механизмов должна быть ограждена и обозначена красными 

флажками; 

− в рабочей зоне механизма находиться рабочим нельзя; 
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− нельзя находиться на площадке посторонним лицам и детям. 

За соблюдением охраны труда на участке несет ответственность мастер 

участка и инженер по охране труда подрядной строительной организации. 

Организация – собственник системы газоснабжения, обязана обеспечить на 

стадии проектирования, строительства и эксплуатации объектов системы газоснаб-

жения, осуществления комплекса специальных мер по безопасному функционирова-

нию таких объектов. 
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13 Перечень мероприятий по созданию аварийной 

спасательной службы и мероприятий по охране 
систем газоснабжения 

Организация – собственник опасного объекта системы газоснабжения, обес-

печивает его готовность к локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвида-

ции последствий в случае их возникновения посредством осуществления следую-

щих мероприятий: 

− создает аварийно-спасательную службу или привлекает на условиях дого-

воров соответствующие специализированные службы; 

− осуществляет разработку планов локализации потенциальных аварий, ка-

тастроф, ликвидации их последствий; 

− создает инженерные системы контроля и предупреждения возникновения 

потенциальных аварий, катастроф, системы оповещения связи и защиты; 

− осуществляет подготовку работников опасного объекта системы газоснаб-

жения к действиям по ликвидации потенциальных аварий, катастроф, лик-

видации их последствий. 

− в составе проектной документации раздел «требования по обеспечению до-

ступа инвалидов» не разрабатывается, так как это опасный производствен-

ный объект. 

Аварийно-спасательная служба должна подчиняться требованиям, изложен-

ным в Федеральном законе № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и стату-

се спасателей» [1.4]. 

Перечень мероприятий по обеспечению готовности опасного объекта системы 

газоснабжения к локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их по-

следствий разрабатывается организацией – собственником системы газоснабжения 

и согласуется с территориальным подразделением федерального органа исполни-

тельной власти. 
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14 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической 
эффективности объекта капитального строительства 

14.1 Требования к инженерно-техническим решениям, 
влияющим на энергетическую эффективность зданий, 
строений и сооружений 

В рамках настоящей проектной документацией «Усольский калийный комби-

нат. Обогатительная фабрика 2-ой очереди строительства. Флотационная фабрика с 

технологией обезвоживания шламов» не предусматриваются новые потребители 

природного газа. В рамках данной проектной документации раздел не разрабатыва-

ется. 

14.2 Требования к оборудованию и системам, позволяющие 
исключить нерациональный расход энергетических 
ресурсов 

В рамках настоящей проектной документацией «Усольский калийный комби-

нат. Обогатительная фабрика 2-ой очереди строительства. Флотационная фабрика с 

технологией обезвоживания шламов» не предусматриваются новые потребители 

природного газа. В рамках данной проектной документации раздел не разрабатыва-

ется. 

14.3 Требования к оборудованию и системам, позволяющие 
исключить нерациональный расход энергетических 
ресурсов 

В рамках настоящей проектной документацией «Усольский калийный комби-

нат. Обогатительная фабрика 2-ой очереди строительства. Флотационная фабрика с 

технологией обезвоживания шламов» не предусматриваются новые потребители 

природного газа. В рамках данной проектной документации раздел не разрабатыва-

ется. 

14.4 Обоснование выбора инженерно-технических решений с 
целью обеспечения соответствия зданий, строений и 
сооружений требованиям энергетической эффективности 

В рамках настоящей проектной документацией «Усольский калийный комби-

нат. Обогатительная фабрика 2-ой очереди строительства. Флотационная фабрика с 

технологией обезвоживания шламов» не предусматриваются новые потребители 
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природного газа. В рамках данной проектной документации раздел не разрабатыва-

ется. 

14.5 Требования оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов  

В рамках настоящей проектной документацией «Усольский калийный комби-

нат. Обогатительная фабрика 2-ой очереди строительства. Флотационная фабрика с 

технологией обезвоживания шламов» не предусматриваются новые потребители 

природного газа. В рамках данной проектной документации раздел не разрабатыва-

ется. 
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15 Сведения о показателях энергетической 

эффективности объекта капитального строительства, 
в том числе о показателях, характеризующих годовую 

удельную величину расхода топлива в объекте 
капитального строительства 

В рамках настоящей проектной документацией «Усольский калийный комби-

нат. Обогатительная фабрика 2-ой очереди строительства. Флотационная фабрика с 

технологией обезвоживания шламов» новые потребители природного газа не преду-

сматривается и данный раздел не разрабатывается. 
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16 Сведения о нормируемых показателях удельных 

годовых расходов топлива и максимально 
допустимых величинах отклонений от таких 

нормируемых показателей (за исключением зданий, 
строений, сооружений, на которые требования 

энергетической эффективности не 
распространяются) 

В рамках настоящей проектной документацией «Усольский калийный комби-

нат. Обогатительная фабрика 2-ой очереди строительства. Флотационная фабрика с 

технологией обезвоживания шламов» новые потребители природного газа не преду-

сматриваются и данный раздел не разрабатывается. 
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17 Перечень мероприятий по учету и контролю 

расходования используемого топлива 

В рамках настоящей проектной документацией «Усольский калийный комби-

нат. Обогатительная фабрика 2-ой очереди строительства. Флотационная фабрика с 

технологией обезвоживания шламов» новые потребители природного газа не преду-

сматриваются и данный раздел не разрабатывается. 
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18 Спецификация предполагаемого к применению 

оборудования, изделий, материалов, позволяющих 
исключить нерациональный расход топлива, в том 

числе и основные их характеристики 

В рамках настоящей проектной документацией «Усольский калийный комби-

нат. Обогатительная фабрика 2-ой очереди строительства. Флотационная фабрика с 

технологией обезвоживания шламов» новые потребители природного газа не преду-

сматриваются и данный раздел не разрабатывается. 
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